UPGRADE PONUDA 2026

Digitalna transformacija proizvodnje.

Nadogradnja web aplikacije za digitalni tok proizvodnje, automatizaciju procesa i inteligentnu analizu poslovanja.

Pogledaj Faze → | ROI Fokusiran Dizajn



FAZA II	FAZA III	FAZA IV	NATIVE APP
Automatizacija	Analitika	RFID prijava	Besplatno

FAZA II OPERATIVNI MODEL

Digitalni Tok Proizvodnje

Od prenosa materijala do zatvaranja radnog naloga, svaki korak se skenira, kontroliše i vidi u realnom vremenu.

- KORAK 01 **Skladište** Šifarnik, lokacije i stanje sirovina. ŠIFRE · LOKACIJE
- KORAK 02 **Prenosnica** Digitalni prenos materijala na radni nalog. DOKUMENT
- KORAK 03 **Ulazna kontrola** Odluka „dozvoljava / ne dozvoljava“ prije početka operacije. KONTROLA
- KORAK 04 **Operacije** Skeniranjem RN-a: Početak, Zastoj, Kraj i Kraj operacije. QR
- KORAK 05 **Procesna kontrola** Neispravni komadi se vraćaju ili idu na doradu. DORADA
- KORAK 06 **Zatvaranje** Izdavanje materijala i automatsko zatvaranje RN-a. DOKUMENT

Ne dozvoljava komad se vraća na operaciju ili ide na doradu, uz evidenciju naplate i prateću dokumentaciju.

KROZ CIJELI TOK

Uživo za menadžment

- **Panel resursa** Radnici, mašine, kapaciteti i efikasnost.
- **Kašnjenja RN-a** Automatsko praćenje i operativne notifikacije.
- **Live Manager Analytics** Stanje proizvodnje u realnom vremenu.

FAZA III ANALITIČKI MODEL

Od Podataka do Odluke

Podaci iz proizvodnje, skladišta i rada se pretvaraju u analize, prognoze i jasne poslovne odluke.

- KORAK 01 **Inventura** QR evidencija i usklađivanje stvarnih količina. QR
- KORAK 02 **Prijava radnika** Stvarno vrijeme rada i učinak po radniku. EVIDENCIJA
- KORAK 03 **Uska grla** Čekanja, zastoji i uzroci gubitaka u proizvodnji. ANALIZA
- KORAK 04 **Profitabilnost** Po proizvodu, kupcu, RN-u i proizvodnom satu. MIKS
- KORAK 05 **Mašine i ulaganja** KPI, kvarovi, održavanje, remont i povrat investicije. ROI
- KORAK 06 **Planiranje** Prediktivne potrebe za materijalom i buduća potražnja. PROGNOZA

Povratna veza zaključci analize se vraćaju u plan materijala, raspored mašina i radnika iz Faze II.

ŠIRA SLIKA

Kontekst za odluke

- **Industrijski benchmark** Ključni pokazatelji naspram referentnih vrijednosti.
- **Sedmični pregled trendova** Tehnologije, materijali i poslovne prilike.
- **Podrška odlučivanju** Preporuke na osnovu stvarnih podataka iz pogona.

FAZA IV RFID MODEL

Prijava Jednim Dodirom

Radnik prisloni postojeću RFID karticu i sistem zna ko radi, bez korisničkog imena i lozinke, na svakom uređaju u pogonu.

- KORAK 01 **Postojeće kartice** Kartice koje radnici već imaju povezuju se s radnikom iz Pantheona. RADNIK
- KORAK 02 **Čitač na mjestu rada** RFID čitač na tabletu ili računaru, NFC u native aplikaciji. USB / NFC
- KORAK 03 **Dolazak i odlazak** Dolazak, pauza i odlazak bilježe se jednim prislanjanjem. EVIDENCIJA
- KORAK 04 **Operacije** Kartica i RN: Početak, Zastoj i Kraj na ime radnika. RFID
- KORAK 05 **Potvrde** Izdavanje materijala, kontrola i dorada potvrđeni karticom. POTPIS
- KORAK 06 **Zatvaranje** Radnici i vremena na RN-u se popunjavaju sami, bez ručnog unosa. DOKUMENT

Sigurnost izgubljena kartica se blokira jednim klikom, a osjetljive radnje mogu dodatno tražiti PIN.

BEZ LOZINKI

Gdje kartica mijenja prijavu

- **Dijeljeni tableti** Više radnika na jednom uređaju, bez odjave i ponovne prijave.
- **Inventura** Svako brojanje vezano je za radnika koji ga je uradio.
- **Tačan učinak** Vrijeme i rad po osobi, a ne po odjeljenju.

Struktura Nadogradnje

Faze II, III i IV povezuju automatizaciju proizvodnog toka, analitiku za poslovno odlučivanje i prijavu radnika RFID karticama.

FAZA II

Automatizacija proizvodnog toka i kontrola operacija

1.5 mj.

- Digitalni tok radnih naloga kroz proizvodne operacije
- Ulazna i procesna kontrola sa opcijama „dozvoljava / ne dozvoljava“ i vraćanjem neispravnih komada
- Digitalno upravljanje radom operatera kroz „Početak“, „Zastoj“, „Kraj“ i „Kraj operacije“, uz preuzimanje operacije skeniranjem RN-a
- Panel resursa sa pregledom radnika, mašina, kapaciteta i efikasnosti
- Proces dorade sa kontrolom, evidencijom naplate i pratećom dokumentacijom
- Automatsko praćenje kašnjenja radnih naloga i operativne notifikacije
- Automatsko zatvaranje radnog naloga nakon završetka proizvodnog ciklusa
- Live Manager Analytics Dashboard

INVESTICIJA **4.900** KM

FAZA III

Analitika, optimizacija i podrška poslovnom odlučivanju

1.5 mj.

- Implementacija inventure sa QR evidencijom i usklađivanjem količina
- Evidencija prijave radnika i praćenje stvarnog vremena rada i učinka
- Prediktivno planiranje potreba za materijalom i buduće potražnje
- Analiza uskih grla, čekanja i uzroka gubitaka u proizvodnji
- Analiza profitabilnosti i proizvodnog miksa po proizvodu, kupcu, RN-u i proizvodnom satu
- Analiza stanja mašina i isplativosti ulaganja — KPI pokazatelji, kvarovi, zastoji, troškovi održavanja, remont, zamjena i povrat investicije
- Poređenje ključnih proizvodnih pokazatelja sa industrijskim referentnim vrijednostima
- Sedmični pregled industrijskih trendova, tehnologija, materijala i poslovnih prilika

INVESTICIJA **4.900** KM

FAZA IV

RFID identifikacija radnika i prijava bez lozinke

1.5 mj.

- Integracija postojećih RFID kartica i povezivanje s radnicima iz Pantheona
- Podrška za RFID čitače na tabletima i računarima te NFC u native aplikaciji
- Prijava radnika prislanjanjem kartice, bez korisničkog imena i lozinke
- Evidencija dolaska, pauze i odlaska karticom
- Početak, Zastoj i Kraj operacije bilježe se na ime radnika koji je prislonio karticu
- Potvrda izdavanja materijala, kontrole i dorade karticom
- Automatsko popunjavanje radnika i vremena pri zatvaranju radnog naloga
- Blokada izgubljenih kartica i dodatni PIN za osjetljive radnje

INVESTICIJA **4.900** KM

Preostala investicija **14.700 KM**

Faza II + III + IV · Faza I završena — FIKSNA CIJENA PROJEKTA

UKLJUČENO U PONUDU

Native Mobilna & Tablet Aplikacija

Za maksimalnu efikasnost na terenu, u sklopu ponude razvijamo nativnu aplikaciju optimizovanu za tablete i mobilne uređaje, bez dodatnih troškova.

- **Besplatna Migracija** Postojeći moduli za QR skeniranje RN i sirovina biće besplatno prebačeni na mobilnu aplikaciju.
- **Brzina i Offline Rad** Native performanse omogućavaju brže skeniranje i rad u uslovima slabije konekcije.

Besplatno | UKLJUČENO U PONUDU



POVRAT INVESTICIJE

Dizajnirano za maksimalnu efikasnost.

Naš fokus nije samo na kodu, već na mjerljivim rezultatima. eNalog.app transformiše vašu proizvodnju u visokoproduktivan digitalni pogon.

-90% MANUELNE GREŠKE	**+300%** PROTOK INFORMACIJA
-70% ADMIN. VRIJEME	**100%** UVID U ZALIHE



Projekcija Isplativosti

OPTIMIZACIJA SKLADIŠTA	85%
EFIKASNOST RADNIKA	92%
PRECIZNOST NALOGA	98%

"Digitalizacija procesa direktno smanjuje 'skrivene troškove' zastoja i pogrešnih isporuka."

© 2026 Sva prava zadržana. Ponuda napravljena od strane qla.dev

OD
qla.dev
Vl. Kulašin Nedim